

RESUMEN DE PRESUPUESTO ESTIMATIVO

CAPÍTULO	RESUMEN	EUROS
1	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	74.630,00
2	RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO	18.655,00
3	CIMENTACIONES	370.360,00
4	ESTRUCTURAS	822.950,50
5	ALBAÑILERÍA, FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS	246.340,00
6	ALBAÑILERÍA FALSOS TECHOS Y VARIOS	120.300,00
7	CUBIERTAS	113.800,00
8	ALICATADOS, CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS	73.980,00
9	PAVIMENTOS	148.390,00
10	CARPINTERÍA DE MADERA	80.380,00
11	CARPINTERÍA DE ALUMINIO	315.360,00
12	CERRAJERÍA	52.955,00
13	VIDRIERIA Y TRASLÚCIDOS	4.990,00
14	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	30.770,00
15	APARATOS SANITARIOS	6.280,00
16	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	279.937,00
17	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	20.900,00
18	CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN	380.282,85
19	INSTALACIONES DE GAS	4.980,00
20	INSTALACIONES ESPECIALES	46.670,00
21	VOZ Y DATOS	66.393,00
22	SEGURIDAD EDIFICIO	28.600,00
23	PINTURA, DECORACIÓN Y ROTULACIÓN	49.930,00
24	PROYECTO DE EJECUCIÓN	59.600,00
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	3.417.433,35
	13,00% Gastos Generales	444.266,336
	6,00% Beneficio Industrial	205.046,001
	SUMA DE G.G. Y B.I.	649.312,34
	PRESUPUESTO DE CONTRATA	4.066.745,68
	16,00% I.V.A. S / 4.066.745.69	650.679,32
	TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA	4.717.425,00
	TOTAL PRESUPUESTO	4.717.425,00

El presente presupuesto asciende a la expresada cantidad de:

**CUATRO MILLONES, SETECIENTOS DIECISIETE MIL,
CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS**

Salamanca, junio de 2010

Fdo: Luis Ferreira Villar