

---

**ANUNCIO DE 25 DE AGOSTO DE 2014 DEL CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE LÁSERES PULSADOS ULTRACORTOS ULTRAIINTENSOS RELATIVO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DEL EXPEDIENTE 02/2014 OB «“REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DEL BLINDAJE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA EXPERIMENTAL DEL SISTEMA LÁSER DEL EDIFICIO M5 DEL CENTRO DE LÁSERES PULSADOS ULTRACORTOS ULTRAIINTENSOS (CLPU)”».**

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace pública la formalización del contrato de suministro que se detalla a continuación:

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

- a) Organismo: Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Centro de Láseres Pulsados
- c) Número del expediente: 02/2014 OB
- d) Dirección de Internet del perfil del contratante: [www.clpu.es](http://www.clpu.es)

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Tipo: Obra.
- b) Descripción: “Redacción del proyecto y ejecución de las obras de instalación del blindaje para el acondicionamiento del área experimental del sistema láser del edificio M5 del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU)”.
- c) Lote (en su caso): No aplicable
- d) CPV (Referencia de nomenclatura): 45223820-0 Elementos prefabricados y sus componentes
- e) Acuerdo marco (si procede): No aplicable
- f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No aplicable
- g) Medio de publicación del anuncio de licitación: No aplicable

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

- a) Tramitación: Ordinaria
- b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 199.000,00 € (Ciento noventa y nueve mil euros).

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe Neto: 199.000,00 € (Ciento noventa y nueve mil euros).  
Importe Total: 240.790,00 € (Doscientos cuarenta mil setecientos noventa euros)

CIF Nº S-3700007B

6.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

- a) Fecha de adjudicación: 25 de julio de 2014
- b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2014
- c) Contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.
- d) Importe o canon de adjudicación:  
Importe Neto: 198.000,00 € (Ciento noventa y ocho mil euros).  
Importe total: 239.580,00 € (Doscientos treinta y nueve mil quinientos ochenta euros).
- e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta económicamente más ventajosa.
  - a. Calidad técnica de la oferta: FERROVIAL AGROMÁN S.A. utilizará hormigón CONTEK RV en la construcción de los muros 1 y 2, que al ofrecer mayor densidad y disminuir su volumen, incrementa el espacio útil de la sala. Asimismo, se reduce el peso de los bloques de dichos muros y el sistema de montaje/desmontaje de bloques es muy versátil.
  - b. Plazo de ejecución: TRECE (13) SEMANAS a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo.
  - c. Mejoras: FERROVIAL AGROMÁN S.A. se compromete a implementar en el proyecto todas las mejoras recogidas en su propuesta técnica de su oferta final, incluyendo la protección de instalaciones y la obra civil del blindaje de acceso.

Salamanca, 25 de agosto de 2014

EL DIRECTOR DEL CLPU,



Fdo.- Luis Roso Franco

(Por delegación, según Acuerdo  
de la Comisión Ejecutiva del CLPU de 6 de junio de 2014)

**ANEXO**

La financiación del presente contrato correrá a cargo del Plan E: 21.08.463B.742 MINISTERIO  
CIENCIA E INNOVACIÓN.